

COMUNE DI SAGRADO

Provincia di Gorizia

Rif. n. 1143/2018

AREA: Tecnica

UFFICIO: Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE DEL TITOLARE DI P.O.

N. <u>235</u> / <u>24-09-2018</u> DEL PROVVEDIMENTO

OGGETTO: Efficientamento energetico Municipio 2° Lotto. Fornitura e posa serramenti primo piano. Aggiudicazione CIG. ZBD2482026

Procedura rilevante ai sensi dell'Art. 1, c. 16, L. 190/2012: SI

Tipo procedura: Acquisizione in economia sotto ai 40.000 euro

Norma di riferimento: d. LGS N. 50/2016

N. ATTO: 611/2018

RELAZIONE

Preso atto che con deliberazione Consiliare n° 7 del 28/03/2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020 e che con deliberazione giuntales n° 43 del 3/4/2018 sono state affidate alle Posizione Organizzative le risorse finanziarie destinate agli uffici.

Visto l'atto del Sindaco n. 3 dd. 19.06.2017 con il quale sono state nominate le posizioni organizzative con funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 10 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi comunali;

Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in particolare gli artt. 107 e 192;

Che con determinazione n. 270 dd. 22.11.2017 è stata affidato l'incarico professionale per la redazione del progetto definitivo/esecutivo relativo alle "Opere di incremento dell' efficienza energetica della sede municipale" 1° Lotto-Piano Terra per un importo di quadro economico presunto di €. 28.000,00 da finanziare con fondi di bilancio comunale;

- Che con deliberazione giuntales n. 135 dd. 21.11.2017 è stato approvato il progetto esecutivo delle opere di incremento dell' efficienza energetica della sede municipale 1° lotto Piano terra "sostituzione dei serramenti";

Che con determina n. 161 dd. 22.06.2018 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione dei lavori e delle forniture di cui sopra;

Che con deliberazione giuntales n. 102 dd. 30/07/2018 è stato approvato il progetto esecutivo delle opere di incremento dell' efficienza energetica della sede municipale 2° lotto Piano primo "sostituzione dei serramenti" utilizzando parte dell' avanzo di amministrazione;

Che al fine di uniformare la fornitura e posa di serramenti esterni si è deciso di contattare la stessa ditta aggiudicataria F.lli Moretti sas di Nespolo di lezzana in quanto l'importo risulta

Che in data 20.08.2018 l'ufficio tecnico ha inviato via pec alla ditta formale richiesta di offerta secondo il progetto approvato dell'importo a base d'asta di €. 30.220,00 più IVA e oneri;

Che in data 21.09.2018 la ditta Moretti sas ha inviato l'offerta economica con un ribasso del 0,1% (zero virgola un per cento) su €. 30.220,00 e quindi per un importo contrattuale di €. 30.189,78 più 489,44 oneri sicurezza €. 30.679,22 più IVA 10% per complessivi €. 33.747,14;

Ritenuto l'offerta congrua sotto il profilo tecnico ed economico;

Ritenuto quindi di dover procedere all' affidamento delle forniture e posa in opera di serramenti per la sede Municipale 2° Lotto piano primo mediante affidamento diretto ai sensi dell' art. 36 lett. a) del D. lgs 50/2016 alla ditta Moretti sas in quanto l'importo delle forniture non superano gli €. 40.000,00

Ritenuto quindi di dover procedere in tale senso al fine di impegnare la spesa entro la fine dell' anno 2018 per poi poter dare avvio alla sostituzione dei serramenti entro la fine dell' anno o prossima primavera;

Ritenuto quindi di dover impegnare parte della somma prevista dal progetto sul bilancio 2018 ammontante a €. 33.747,14 relativo alle forniture avente la necessaria disponibilità al seguente; cap. 222000/1 sede Municipale Missione 1 Programma 5 titolo 2 macroaggregato 2

Ritenuto inoltre di procedere all'impegno delle spese relative alle spese tecniche e al rup per un importo complessivo di quadro economico di €. 46.000,00;

Dato atto che nel caso di specie l'atto risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica secondo il prospetto degli aggregati predisposto dal responsabile dei servizi finanziari

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151, 4° comma del T.U.E.L. D.LEGS. 267/2000;

DETERMINA

1. - Di Affidare alla ditta F.Lli Moretti di Via G. Saccomano n. 14 33030 Nespolo (UD) P. IVA 00254010309 opere di incremento dell'efficienza energetica della sede municipale 2° lotto Piano primo "sostituzione dei serramenti" come meglio indicato nel progetto esecutivo approvato con deliberazione giunta n. 102 dd. 30/07/2018 per un importo 30.189,78 più 489,44 oneri sicurezza €. 30.679,22 più IVA 10% per complessivi €. 33.747,14; come meglio indicato nell'allegata offerta economica;
2. Di impegnare inoltre le competenze tecniche relative alla progettazione e direzione lavori all'arch. Daris Roberto per un importo di €. 9.123,09 compreso IVA e oneri;
3. - Di dare atto che le opere di cui sopra rientrano tra quelle di efficientamento energetico degli edifici pubblici e sono opere eseguite su immobili comunali rientranti nelle opere di urbanizzazione secondaria come definiti dall'art. 44 della Legge 865/71 e s.m.i ;
4. - Di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, ai sensi dell'art. 183, c. 8 del T Di dare atto che la presente determinazione avrà valore di atto negoziale tra le parti e verrà debitamente sottoscritta e depositata negli atti non soggetti a registrazione;
5. -di trasmettere il presente provvedimento al responsabile dell'U.O. della Contabilità generale per opportuna conoscenza e per l'adozione dei provvedimenti di competenza;
6. di liquidare il suindicato importo su proposta della DL. ad ultimazione della fornitura e posa in opera;
7. Di dare atto che la presente determina avrà valore di atto negoziale tra le parti e sarà sottoscritta dal Rup e dalla ditta aggiudicataria dei lavori termini e modalità di esecuzione del contratto fanno riferimento al capitolato speciale di appalto;
8. impegnare l'importo di € 33.780,38 al cap. 22200/1 "manutenzione straordinaria sede comunale (E14558)" titolo 2 - missione 1 - programma 5 - macroaggregato 2 del bilancio di previsione 2018-2020 per "Sostituzione serramenti 2° Lotto" a favore di "F.LLI MORETTI DI GIULIO E RICCARDO MORETTI SAS" (id: 5327) - **Impegno N. 443/2018** - tempo completamento (presunto): 31/12/2018.
9. impegnare l'importo di € 12.219,62 al cap. 22200/1 "manutenzione straordinaria sede comunale (E14558)" titolo 2 - missione 1 - programma 5 - macroaggregato 2 del bilancio di previsione 2018-2020 per "Spese tecniche sostituzione serramenti secondo lotto" a favore di "DARIS ROBERTO" (id: 3305) - **Impegno N. 444/2018**.

Letto, confermato e sottoscritto

La ditta F.Lli Moretti sas

via Saccomano n. 14 Nespolo (Ud)

P. IVA 00254010309

Moretti Giulio Legale rappresentante

Regolarità tecnica

Il Responsabile dell'Istruttoria:

Sonia BOSCAROL

Sottoscrizione e controllo di regolarità amministrativa.

La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art.147 bis, comma 1 del D. Lgs. n.267/2000.

Con la seguente sottoscrizione, si attesta, inoltre, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il Budget assegnato a questa Area con il PRO dell'esercizio di riferimento.

Il Responsabile del Servizio:

24 settembre 2018

Firma: Sonia BOSCAROL

Regolarità contabile

Controllo di regolarità contabile.

La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n.267/2000.

Con la seguente sottoscrizione si appone, inoltre, il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art.9, comma1, lettera a), punto 2, del D.L.78/2009 convertito in legge con L.102/2009.

Il Responsabile dell'Area Contabile:

28 settembre 2018

Firma: Paolo BISANZI

Determinazione a contenuto NON RISERVATO